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Aankomst goederen 
 
In gesloten containers. Deze worden 
gereden tot aan de poort van een loods 
type 2. De overslag van de goederen dient te gebeur en 
door de container tot tegen de loods te manoeuvrere n 
en de aansluiting dient verzegeld te worden zodat 
deze luchtdicht is. Om de overslag te vereenvoudige n 
dient een hellingsgraad gemaakt te worden op de 
inlaadsluis van de loods type 1. Tevens dient hier 
beneveld te worden. 
 
De inrichting van de loodsen type 1 omvat 
 
- een benevelingsinstallatie 
- een scoop uit RVS (gaat corrosie door de beneveli ng 
tegen) 
- een ophangsysteem voor de scoop, type ‘zwevende 
kraan’, dus door middel van rails 
- een laadsluis, beneveld en met hellingsgraad 
- een lossluis, beneveld en voorzien van 
transportband 
- een drainagesysteem op de bodem 
- een ondoordringbare folie onder het gebouw 
- liefst aangevuld met een tweede drainagelaag onde r 
deze folie 
 
De inrichting van loodsen type 2 
 
- in grote lijnen gelijk met type 1, maar aangezien  
het hier gaat om de opslag van metaal dat geshredde rd 
is kunnen de specificaties van de scoop, de 
hellingsgraad e.d. licht afwijken. 
 
Het vervoer van Type 1 naar de shredder 
(transportband 1) 
 
Dit dient te gebeuren door middel van een gesloten 
transportbandsysteem. Elke loods type 1 is voorzien  
van een transportband. Deze dient overkapt te zijn en 
inwendig beneveld. De aansluitingen van de 
transportband op de loodsen type 1, type 2 en de 
shredder zijn gelijkaardig als de laadsluis van de 
loodsen type 1. 
 
Het vervoer van de shredder naar de loodsen type 2 
(transportband 2) 
 
Dit dient op dezelfde wijze te gebeuren als het 
transport van loodsen type 1 naar de shredder, mits  



eventuele lichte aanpassingen gezien de andere aard  
van het materiaal (meer vluchtig) is er eventueel 
meer beneveling nodig. 
 
Het vervoer van loodsen type 2 naar de laadkade 
(transportband 3) 
 
Dient eveneens te gebeuren door middel van een 
gesloten transportbandsysteem. De laadsluis op het 
einde van transportband 3 dient te zijn ingericht 
zoals de laadsluizen van loodsen type 1, dus 
afgeschermd van de wind en voorzien van een 
benevelingsinstallatie. 
 
Laden van de schepen en vrachtwagens 
 
Het laden van de schepen en vrachtwagens dient te 
gebeuren zoals het lossen, namelijk met beneveling in 
een afgesloten sluis. Het gebruik van ‘open’ schepe n 
en vrachtwagens is uit den boze. Men dient te kieze n 
voor vervoer met gesloten containers. 
 
Algemene maatregelen 
 
- De loodsen, zowel type 1 als type 2 dienen voorzi en 
te zijn van een drainagesysteem, zowel in- als 
uitwendig. Dit drainagesysteem vangt het benevelde 
water op en voert dit naar het PSDS (pompstation 
drainagesysteem). Het betreft hier een gesloten 
systeem waarbij het vervuilde water continue wordt 
gezuiverd en herbruikt voor de installatie. 
 
- De grens van het terrein wordt langs alle kanten 
voorzien van een goot waarin het regenwater en het 
ontsnapte benevelingswater worden opgevangen. Deze 
goot leidt het water naar het PSDS en voorkomt zo 
vervuiling van de Leie en de ondergrond. 
 
- Onder de loodsen type 1 en type 2 dient een 
ondoordringbare folie te worden aangebracht, zoals 
die ook wordt gebruikt op stortplaatsen. Dit om te 
voorkomen dat er vervuiling kan ontstaan door 
weglekkend of wegspattend benevelingswater. 
 
- Onder de transportbanden dient ook dergelijke fol ie 
aangebracht te worden, met een extra spoorbreedte v an 
1 meter aan beide zijden van de transportbanden. Aa n 
de grens van deze zone dienen goten voorzien te 
worden die zijn aangesloten op het PSDS. 
- Het ideale zou zijn om het hele terrein te voorzi en 
van dergelijke folie, maar dit is economisch 
misschien niet haalbaar. 
 



- Het PSDS dient zo dicht mogelijk bij de shredder 
installatie te staan, dit uit het oogpunt van de 
geluidsoverlast. Het is beter om één puntbron te 
hebben dan twee op dat vlak. Een goede 
geluidsisolatie voor de PSDS is ten zeerste aan te 
raden. 
 
- Er dient een veiligheid te worden ingebouwd die e r 
voor zorgt dat de transportbanden niet kunnen 
beweging indien de PSDS niet in werking is. 
 
- Een maandelijkse controle van de waterkwaliteit o p 
de oude Leiearm, net achter het bedrijf is meer dan  
wenselijk. Het is een eerste indicatie van eventuel e 
problemen met lekkages. 
 
NB: De schetsen i.v.m. het grondplan, de TB's en de  
sluizen worden zo snel mogelijk verder uitgewerkt e n 
hier gepubliceerd. Uiteraard worden deze ook 
doorgestuurd naar de milieu-inspectie, t.a.v. de he er 
Loontiens, naar wie het dossier is gestuurd door de  
heer Bossuyt. 
 
Laten we hopen dat er binnen korte tijd wordt 
begonnen met een sanering, voor september dus, er i s 
nu lang genoeg 'gepraat', de tijd is gekomen om ook  
iets te doen. 
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